ZMLUVA O DIELO

č. 003/2024-MAT

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „zmluva")

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Prievaly
Adresa: Prievaly 189, 906 34 Prievaly
Zastúpený: Ing. Jana Petrášová, starostka
IČO: 00 309 885
DIČ: 2021086826

a

Zhotoviteľ:

MATYSTAV BUILDING, spol. s r. o.
Sídlo: Štefánikova 718, 905 01 Senica
Zastúpený: Ing. Patrik Mareček, konateľ *(konajúci samostatne)*
IČO: 47163011
DIČ: 2023786292
IČ DPH: SK2023786292
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s..,
IBAN: SK 14 0900 0000 0050 4418 7543: SWIFT: GIBASKBX
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 31828/T
(ďalej len „zhotoviteľ")

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ tiež len „zmluvné strany")

Článok II.
Predmet Zmluvy

1. Dielom sa podľa tejto zmluvy rozumie **projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia na „Únikové schodisko"** ktorú vypracuje zhotoviteľ pre objednávateľa za ďalej dohodnutých podmienok.

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu za dielo podľa tejto zmluvy.

Článok III.
Rozsah predmetu plnenia

1. Rozsah diela podľa tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na „Únikové schodisko" na budovu zariadenia pre seniorov „Láskavé dlane" v Prievaloch v štyroch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení v elektronickej forme v nasledovnom rozsahu:

a) Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia
   - Sprievodná správa a súhrnná technická správa
   - Architektonicko-stavebná časť schodiska s napojením na jestvujúcu budovu v troch podlažiach (situácia, základy, pôdorys, rez, pohľady)
   - Statika
   - Technická správa k uzemneniu a núdzovému osvetleniu

Článok IV.
~~Cena diela, platobné podmienky a termíny~~

CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III. je stanovená dohodou zmluvných strán v celkovej sume 3 200 € bez DPH (slovom: tritisícdvästo eur)
(3 840 € s DPH). Zhotoviteľ je platcom DPH.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena uvedená v tomto článku v bode 1. bude uhradená zhotoviteľovi na základe vystavenej faktúry objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Fakturácia bude vykonaná v nasledovných splátkach:
   a) **1 600 € bez DPH (1 920 € s DPH)** po podpise tejto zmluvy
   b) **1 600 € bez DPH (1 920 € s DPH)** po odovzdaní projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia podľa čl. III a odstránení všetkých vád uvedených v preberacom protokole podľa čl. V. bod 1. tejto zmluvy.

3. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, alebo je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela alebo jeho časti alebo zhotoviteľ poruší svoju povinnosť odstrániť vady diela v určenej lehote uvedené v preberacom protokole podľa čl. čl. V bod 1. tejto zmluvy alebo zhotoviteľ poruší svoju povinnosť odstrániť vady uplatnené v záručnej dobe v dojednanej lehote podľa čl. VI bod 4. tejto zmluvy, zaplatia druhej zmluvnej strane za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela podľa bodu 1. tohto článku tejto zmluvy,. Ak je takéto omeškanie objednávateľa alebo zhotoviteľa dlhšie ako 20 kalendárnych dní, má druhá strana právo od zmluvy alebo príslušnej časti diela odstúpiť v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

TERMÍNY

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo podľa tejto zmluvy do 8 kalendárnych týždňov od podpisu tejto zmluvy.

5. Termín ukončenia diela sa predlžuje o omeškanie s úhradou platby podľa článku IV. bod 2a)

6. Konečné termíny sú závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa ~~dojednaného v čl. V bod 3. tejto zmluvy. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím~~ spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dohodnutom termíne. Neštandardné konanie štátnej správy, samosprávy a tretích osôb,

ktoré spôsobí prieťahy sa nebude považovať za omeškanie zhotoviteľa a o tento čas sa predĺži termín dodania predmetu zmluvy.

Článok V.
Ďalšie dohodnuté podmienky

1. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela objednávateľovi. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi termín odovzdania diela najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia diela a objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa navrhne termín odovzdania a prevzatia diela, ktorý bude najneskôr do 7 pracovných dní od oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela. V prípade, ak objednávateľ nenavrhne termín odovzdanie a prevzatia diela v lehote do 7 pracovných dní od oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela, uskutoční sa odovzdanie diela v 7 pracovný deň. O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný dokument, ktorý sa nazýva preberací protokol, ktorý zabezpečuje zhotoviteľ a ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami; v prípade ak bude mať dielo vady, objednávateľ určí lehotu na ich odstránenie, ktorá musí byť technicky primeraná a zhotoviteľ sa zaväzuje v určenej lehote tieto vady odstrániť.

2. Ak v priebehu spracovania diela vzniknú požiadavky alebo skutočnosti na podstatné zmeny v riešení, ktoré môžu mať vplyv na ceny a termíny plnenia, zaväzujú sa zmluvné strany túto skutočnosť oznámiť písomne bezodkladne druhej zmluvnej strane. V prípade, ak tieto skutočnosti majú vplyv na cenu diela alebo termín plnenia tak sa zmluvné strany zaväzujú rokovať o dodatku k tejto zmluve.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dodá pri podpise zmluvy zhotoviteľovi tieto podklady:
   - Projektová dokumentácia jestvujúceho objektu

4. V prípade, že dôjde k zániku zmluvného záväzku zo strany objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať rozpracované práce podielom z celkovej ceny podľa objednávateľom písomne odsúhlasenej inventarizácie rozpracovaných prác. V prípade, že nedôjde k dohode, požiada zhotoviteľ o rozhodnutie súdnou cestou.

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo podľa čl. III. bod 1. písm. a) tejto zmluvy nepoužije na žiadne účely až do úplného zaplatenia ceny diela uvedenej v článku IV. bod 2. písm. b).

Článok VI.
Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platných technických a právnych predpisov v čase trvania tejto zmluvy a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli na dĺžke záručnej doby diela, ktorá je dva roky a začína plynúť po konečnom odovzdaní diela objednávateľovi potvrdenom preberacím protokolom.

2. Pre prípad vady, ktorá sa vyskytne v záručnej dobe dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatne odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie, najneskôr však v lehote podľa bodu 4. tohto článku tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní po uplatnení reklamácie vady diela, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie tejto vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný reklamovanú vadu diela odstrániť do 10 pracovných dní

od uplatnenia reklamácie vady diela objednávateľom, ak si s ním nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej vady. Ak objednávateľ s návrhom zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety nesúhlasí, predloží zhotoviteľovi svoj návrh.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu možno dopĺňať len formou písomných dodatkov, po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. Táto zmluva nadobúda účinnosť ~~dňom nasledujúcim pod dni je zverejnenia objednávateľom podľa príslušných právnych~~ predpisov.

2. Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade s Obchodným zákonníkom SR, Zákon č. 513/1991 Zb. v jeho platnom znení a ďalšími zákonmi Slovenskej republiky.

3. ~~Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju~~ dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

4. Zmluva bola vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

5. ~~Zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu zmluvnými stranami.~~

V Prievaloch dňa 7.6.2024

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Patrik Mareček

Objednávateľ:

.....
Ing. Jana Petrášová